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Návrh smlouvy o dílo 
uzavřená podle ustanovení podle § 1721 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:


Obec Vysoké Chvojno
statutární zástupce:
Jiří Voborník, starosta
adresa objednatele:
Soběslavova 2, 533 21 Vysoké Chvojno


IČ: 


00274607
DIČ: 


obec není plátcem DPH
bankovní spojení:  
ČS
číslo účtu: 

1205487339/0800
kontaktní osoba:

Jiří Voborník, mobil 736629789, e-mail. vysokechvojno@wo.cz
           dále jen objednatel
I.2 Zhotovitel:
(doplní uchazeč)
se sídlem:


(doplní uchazeč)
registrace - spisová značka:
(doplní uchazeč)
IČ:



(doplní uchazeč)
DIČ:



(doplní uchazeč)
zastoupený: 


(doplní uchazeč)
bankovní spojení: 

(doplní uchazeč)
číslo účtu:


(doplní uchazeč)
telefon: 


(doplní uchazeč)
e-mail: 



(doplní uchazeč)
dále jen zhotovitel
I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1 a I.2 této smlouvy) zmocněni jednat: 

za zhotovitele: 



ve věcech smluvních   -
(doplní uchazeč)            
ve věcech technických - 
(doplní uchazeč)            
za objednatele: 


ve věcech smluvních -                 

ve věcech technických -                   
II. Vymezení pojmů
II.1 
Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

II.2 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

II.3 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

II.4 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

II.5 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek, služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
III. Předmět plnění

III.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je provedení stavebních prací (dále jen díla)
Rekonstrukce sportoviště v obci Vysoké Chvojno
v rozsahu zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří: 
· Zadávací podmínky včetně příloh tj. projektová dokumentace Rekonstrukce sportoviště v obci Vysoké Chvojno vypracovaná Bc. Tomášem Maxnerem a výkaz výměr.
a dle nabídky zhotovitele ze dne (doplní uchazeč). Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách.
III.2  Místo plnění zakázky:
k. ú. Vysoké Chvojno p. č. 252/21 a 252/16
III.3 Dílo bude provedeno dle dokumentace uvedené v bodě III.1. Projektovou dokumentaci v listinné podobě obdrží zhotovitel od objednatele v počtu 1 ks při podpisu smlouvy. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

III.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami.
III.5 Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
IV. Změny díla

IV.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele, nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, nebo se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je předvídat, nebo se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, zhotovitel provede soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění.
IV.2  Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých v položkovém rozpočtu, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha, event. RTS a.s. Brno. Zhotovitel předloží tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení. Jako objednávka k provedení víceprací bude sepsán dodatek k smlouvě o dílo.
IV.3 V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, musí před plánovaným provedením těchto prací o tomto informovat zhotovitele. Neprovedené stavební práce budou odečteny z celkové ceny díla dle položek z rozpočtu. O této skutečnosti bude sepsán dodatek k smlouvě o dílo, kde bude uvedena změna ceny díla.
IV.4 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
V. Doba plnění

V.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

· předání a převzetí staveniště 

 1. 5. 2024
· zahájení stavebních prací:

nejpozději do 1. 5. 2024
· dokončení stavebních prací   

nejpozději do 10. 8. 2024
· předání a převzetí stavby

nejpozději do 10 dnů od dokončení stavby

· vyklizení staveniště:


nejpozději v den předání stavby
V.2 Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě o dílo.

V.3 Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. VII. 8 této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.
VI. Cena díla

VI.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. III. 1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, která vzešla z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení ve výši:

Celková cena díla bez DPH


(doplní uchazeč),-Kč
DPH 21 %




(doplní uchazeč),-Kč
Celková cena díla včetně DPH


(doplní uchazeč),-Kč
DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. Při režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., nebude zhotovitel DPH účtovat.
VI.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná.
VI.3  Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.
VI.4 Cenu díla lze změnit, pokud objednatel požaduje provedení prací, které nejsou uvedeny v předmětu díla, a pokud požaduje vypustit některé práce předmětu díla. Dále pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla a pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
VI.5 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

VI.6 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha, event. RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné pro příslušný rok výstavby. Veškeré změny musí být řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.
VII. Fakturace a plnění

VII.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
VII.2 Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací provedených v uplynulém měsíci k odsouhlasení zástupci objednatele.
VII.3 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu zhotovitelem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu), který je nedílnou součástí faktury.

VII.4 Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli.
VII.5 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

VII.6
Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky.
VII.7
Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VII.8
Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel, po předchozím písemném vyrozumění objednavatele, přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. 

VII.9
Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
VIII. Předání a převzetí staveniště
VIII.1  Při předání a převzetí staveniště bude zhotoviteli v místě předán pozemek, budou odsouhlaseny technologické postupy prací a harmonogram. Předání proběhne nejpozději v den zahájení prací a bude o něm vyhotoven písemný protokol, který musí být podepsán zástupcem zhotovitele i objednatele. 
VIII.2 Při předání staveniště bude ujednán předpokládaný termín zahájení stavebních prací. 
VIII.3 Do stavebního deníku bude učiněn zápis o předání a převzetí staveniště.
VIII.4 Objednatel předá zhotoviteli veškerou potřebnou příslušnou dokumentaci potřebnou k provádění stavebních prací.
IX. Zahájení stavebních prací
IX.1 Zahájení stavebních prací oznámí objednatel zhotoviteli. Jedná se o termín začátku realizace díla. 

IX.2 Stavební práce musí být zahájeny nejpozději 1. 5. 2024. Termín zahájení stavebních prací může být změněn písemným dodatkem, se kterým budou souhlasit obě smluvní strany.
X. Provádění stavebních prací  
X.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
X.2 Zhotovitel umožní výkon a zajistí podmínky pro vykonávání funkce technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta na staveništi.

X.3 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
X.4 Kromě zápisů podle X. 1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

X.5 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby (není-li stanoveno poskytovatelem dotace jinak). Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
X.6  Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
X.7 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, ke kontrole provedených prací, dále také k jednání mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou za čtrnáct dní. Zástupci smluvních stran mohou navrhnout kontrolní dny, dle potřeby i častěji. 
X.8 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto provedených prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit, avšak na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebude zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

X.9 Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
X.10 Je - li v projektové dokumentaci uveden konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce dodavatele stavby může být nahrazen i výrobkem či technologií jiného výrobce. Technické, kvalitativní i estetické vlastnosti však musí být shodné nebo lepší než u výrobku či technologie uvedené v projektu. 

X.11 Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázaná v zadávacím řízení. 

XI. Dokončení stavebních prací
XI.1 Stavební práce musí být provedeny a dokončeny bez vad a nedodělků.  
XI.2 Dokončení stavebních prací oznámí zhotovitel objednateli. Stavební práce musí být dokončeny do 10. 8. 2024. Termín dokončení stavebních prací může být změněn písemným dodatkem, se kterým budou souhlasit obě smluvní strany.
XII. Předání a převzetí stavby
XII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním stavby zhotovitelem a převzetím stavby objednatelem. Přejímka bude uskutečněna na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla. Objednatel provede kontrolu kompletnosti a funkčnosti stavby.  

XII.2  O průběhu a výsledcích přejímky objednatel vyhotoví zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Přejímky se zúčastní technický dozor stavebníka, případně i autorský dozor projektanta.
XII.3 Objednatel převezme lesní cestu, která je zrekonstruovaná dle projektové dokumentace, je bez vad a nedodělků.
XII.4 V době převzetí díla musí být odstraněno veškeré zařízení staveniště a všechny okolní plochy musí být vyklizeny a urovnány.
XII.3
Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty.

XII.4
Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.
XIII. Záruka na dílo 

XIII.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

· 60 měsíců 
Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 


Po dobu běhu záruční lhůty zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy. 

XIII.2 U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba. 

XIII.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem, a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

XIII.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání doporučeného dopisu nebo e-mailu.
XIII.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

· jméno zástupců smluvních stran

· číslo smlouvy o dílo

· datum uplatnění a číslo jednací reklamace

· popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění

· datum zahájení a odstranění vady

· celková doba trvání vady od zjištění do odstranění

· vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

XIII.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

XIII.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

XIII.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

XIII.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

XIII.10 S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato nejpozději do 10 kalendářních dnů po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, v případě havárie do 6 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
XIV. Pojištění
XIV.1 Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám způsobeným, jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, třetím osobám a na prováděném díle a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla. Poddodavatelé, kteří pracují pro zhotovitele, musí mít pojistnou smlouvu s obdobným plněním jako zhotovitel. 
XIV.2 Výše pojistné částky musí být minimálně 3 000 000,- Kč.
XIV.3 Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu před podpisem této smlouvy o dílo. Kopie pojistné smlouvy je přílohou této smlouvy o dílo.

XIV.4 Podmínky plnění a podíl spoluúčasti je uveden v pojistné smlouvě.

XV. Bezpečnost práce
XV.1 V případě, že celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu, musí objednatel jmenovat koordinátora bezpečnosti práce.
XV.2 Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje, automobily a nářadí odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům.  Zhotovitel je povinen při své činnosti používat výhradně ekologicky vhodné oleje.
XV.3 Při plnění úkolů na stavbě, jež je předmětem této smlouvy, se mohou zaměstnanci setkat s následujícími riziky možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce:
· výkopy, skládky materiálu, nezabudované výrobky, rozestavěné konstrukce

· padající předměty, odletující úlomky

· nářadí, nástroje, dopravní prostředky a pracovní stroje včetně jejich bezpečnostního prostoru

· terénní nerovnosti, mokrý a kluzký povrch, vegetační porost

· klimatické vlivy (extrémní teploty, sluneční záření, srážky, vítr, povodně, zlomy…)

· biologické vlivy (mikroorganismy, klíšťata, hmyz, plazi, případně další zvířata)

· náhodný nález nebezpečné věci (munice, chemikálie…)

Zhotovitel prohlašuje, že učiní opatření k minimalizaci rizik, seznámí s riziky své zaměstnance a vybaví je příslušnými osobními pracovními prostředky (OOPP) a prostředky první pomoci.
XVI. Smluvní pokuty

XVI.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení celého díla ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla. 

XVI.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den.

XVI.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.
XVI.4 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad nebo nedokončení odstraňování vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši       1 000,- Kč za každý den prodlení a za každou neodstraněnou vadu. 

XVI.5 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

XVI.6 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

XVI.7 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
XVII. Odstoupení od smlouvy

XVII.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou.

XVII.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

· zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě

· zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality    

· zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 35 kalendářních dnů 

avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XVII.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu nepřidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace na realizaci díla. 

XVII.4 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:

· objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

XVII.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XVII.6 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

XVII.7 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XVIII. Závěrečná ustanovení

XVIII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky a doklad o pojištění zhotovitele.

XVIII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

XVIII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XVIII.4 Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

XVIII.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet  
Příloha č. 2 – Kopie pojistné smlouvy

Ve Vysokém Chvojně dne:                                                    V (doplní uchazeč)

dne: (doplní uchazeč)
Za objednatele:                                                                       Za zhotovitele:

……………………………………………………………


……………………………………………………………………..

     Jiří Voborník        starosta




(doplní uchazeč)

